

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

Unser Angebot:

- BKP 221 Aussentüren
- BKP 258 Küchen
- BKP 273 Schreinerarbeiten
- BKP 273.0 Innentüren aus Holz
- BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl

- BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz
- BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten
- BKP 283.4 Deckenverkleidungen in Holz + Holzwerkstoffen

- BKP 90 Möbel
- BKP 901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.
- Diverse arbeiten auf Anfrage

BKP 0 Grundstück

00 Vorstudien

- 000 Übergangsposition
- 001 Studien zur Grundstückbeurteilung
- 002 Vermessung, Vermarchung
- 003 Geotechnische Gutachten
- 004 Quartierplankosten
- 005 Provisorische Baugespanne
- 006 Umweltverträglichkeitsprüfung
- 009 Übriges

01 Grundstück- / Baurechtserwerb

- 010 Übergangsposition
- 011 Grundstückserwerb
- 012 Baurechterwerb
- 013 Brandmauereinkauf
- 019 Übriges

02 Nebenkosten zum Erwerb

- 020 Übergangsposition
- 021 Handänderungssteuer
- 022 Notariatskosten
- 023 Grundbuchgebühren
- 024 Anwaltskosten, Gerichtskosten
- 025 Vermittlungsprovisionen
- 029 Übriges

03 Abfindungen, Servitute, Beiträge

- 030 Übergangsposition
- 031 Abfindungen an Mieter und Pächter
- 032 Inkonvenienzentschädigungen
- 033 Errichtung von Servituten
- 034 Ablösung von Servituten
- 035 Wirtschaftspatente
- 036 Beiträge Melioration
- 037 Beiträge Güterzusammenlegung
- 038 Perimeterbeiträge
- 039 Übriges

04 Finanzierung vor Baubeginn

- 040 Übergangsposition
- 041 Errichten von Hypotheken auf Grundstück
- 042 Hypothekarzinsen
- 043 Baurechtzinse
- 044 Bankzinsen
- 045 Eigenkapitalzinsen
- 046 Grundstücksteuern
- 049 Übriges

05 Erschliessung (ausserhalb Grundstück)

- 050 Übergangsposition
- 051 Erdarbeiten
- 052 Kanalisationsleitungen

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 053 Elektroleitungen
- 054 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen
- 055 Sanitärleitungen
- 056 Nebenarbeiten
- 059 Übriges
- 114 Erdbewegungen
- 114.0 Baustelleneinrichtung
- 114.1 Erdarbeiten
- 119 Übriges

06 Verkehrsanlagen (ausserhalb Grundstück)

- 060 Übergangsposition
- 061 Strassen
- 062 Bahn
- 063 Schiff
- 069 Übriges

07 Reserve

08 Reserve

09 Honorare

- 090 Übergangsposition
- 091 Architekt
- 092 Bauingenieur
- 093 Elektroingenieur
- 094 HLKK-Ingenieur
- 095 Sanitäringenieur
- 096 Spezialisten
- 096.0 Geometer
- 096.1 Geologe, Geotechniker
- 099 Übriges

BKP 1 Vorbereitung

10 Aufnahmen, Baugrunduntersuchung

- 100 Übergangsposition
- 101 Bestandaufnahmen
- 102 Baugrunduntersuchungen
- 103 Grundwassererhebungen
- 109 Übriges

11 Räumungen, Terrainvorbereitung

- 110 Übergangsposition
- 111 Rodungen
- 112 Abbrüche
- 113 Demontagen

12 Sicherungen, Provisorien

- 120 Übergangsposition
- 121 Sicherung vorhandener Anlagen
- 122 Provisorien
- 123 Unterfangungen
- 123.0 Baustelleneinrichtung
- 123.1 Gerüstungen
- 123.2 Spezielle Unterfangungsarbeiten
- 123.3 Erdarbeiten
- 123.4 Kanalisationen
- 123.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
- 123.6 Maurerarbeiten
- 124 Instandsetzungsarbeiten
- 125 Traggerippe
- 129 Übriges

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

- 130 Übergangsposition
- 131 Abschränkungen
- 132 Zufahrten, Plätze
- 133 Büro Bauleitung
- 134 Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen
- 135 Provisorische Installationen
- 135.0 Kanalisationen
- 135.1 Elektro
- 135.2 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- 135.3 Wasser
- 135.4 Übermittlung
- 136 Kosten für Energie, Wasser und dergleichen
- 137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen
- 139 Übriges

14 Anpassungen an bestehende Bauten

- 140 Übergangsposition
- 141 Terraingestaltung, Rohbau 1

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 141.0 Erdarbeiten • 141.1 Baumeisterarbeiten • 141.2 Montagebau in Beton und vorfab. Mauerwerk • 141.3 Montagebau in Stahl • 141.4 Montagebau in Holz • 141.5 Montagebau als Leichtkonstruktion • 141.6 Natur- und Kunststeinarbeiten • 141.7 Schutzraumabschlüsse • 142 Rohbau 2 • 142.1 Fenster, Aussentüren, Tore • 142.2 Spenglerarbeiten • 142.3 Blitzschutz • 142.4 Bedachungsarbeiten • 142.5 Spezielle Dichtungen und Dämmungen • 142.6 Fassadenputze • 142.7 Äussere Oberflächenbehandlungen • 142.8 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz • 143 Elektroanlagen • 144 Heizung-, Lüftung-, Klima- und Kälteanlagen • 145 Sanitäranlagen • 146 Transportanlagen • 147 Ausbau 1 • 147.1 Gipserarbeiten • 147.2 Metallbauarbeiten • 147.3 Schreinerarbeiten • 147.4 Spezialverglasungen (innere) • 147.5 Schliessenanlagen • 147.6 Innere Abschlüsse • 147.7 Elementwände • 148 Ausbau 2 • 148.1 Bodenbeläge • 148.2 Wandbeläge, Wandverkleidungen • 148.3 Deckenverkleidungen • 148.4 Hafnerarbeiten • 148.5 Innere Oberflächenbehandlung • 148.6 Bauaustrocknung • 148.7 Baureinigung • 148.8 Gärtnerarbeiten (Anpassung) • 149 Übriges | <p>20 Baugrube</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 Übergangsposition • 201 Baugrubenaushub • 201.0 Baustelleneinrichtung • 201.1 Erdarbeiten • 209 Übriges <p>21 Rohbau 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 210 Übergangsposition • 211 Baumeisterarbeiten • 211.0 Baustelleneinrichtung • 211.1 Gerüstungen • 211.3 Baumeisteraushub • 211.4 Kanalisationen im Gebäude • 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten • 211.6 Maurerarbeiten • 211.7 Instandsetzungsarbeiten • 212 Montagebau in Beton und vorfab. Mauerwerk • 212.0 Baustelleneinrichtung • 212.1 Gerüste • 212.2 Elemente in Beton • 212.3 Elemente in vorfabriziertem Mauerwerk • 212.4 Elemente in Gasbeton • 213 Montagebau in Stahl • 213.0 Baustelleneinrichtung • 213.1 Gerüste • 213.3 Stahlkonstruktion • 213.5 Äussere Verkleidung • 214 Montagebau in Holz • 214.0 Baustelleneinrichtung • 214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktion) • 214.2 Traggerippe (Ingenieurholzbau) • 214.3 Holztafelbau • 214.4 Äussere Verkleidungen, Gesimse • 214.5 Gerüste • 214.6 Steildächer, Unterkonstruktionen • 215 Montagebau als Leichtkonstruktionen • 215.0 Baustelleneinrichtung • 215.1 Gerüste • 215.2 Fassadenbau |
|---|---|

BKP 2 Gebäude

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 215.5 Äussere Verkleidungen
- 216 Natur- und Kunststeinarbeiten
- 216.0 Natursteinarbeiten
- 216.1 Kunststeinarbeiten
- 217 Schutzraumabschlüsse
- 219 Übriges

22 Rohbau 2

- 220 Übergangsposition
- 221 Fenster, Aussentüren, Tore
- 221.0 Fenster in Holz
- 221.1 Fenster in Holz-Metall
- 221.2 Fenster in Kunststoff
- 221.3 Fenster in Stahl
- 221.4 Fenster in Leichtmetall
- **221.5 Aussentüren, Tore in Holz**
- 221.6 Aussentüren, Tore in Metall
- 221.7 Schaufensteranlagen
- 221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere)
- 221.9 Metallbaufertigteile
- 222 Spenglerarbeiten
- 223 Blitzschutz
- 224 Bedachungsarbeiten
- 224.0 Deckungen (Steildächer)
- 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge
- 224.2 Glaseinbauten in Stahldächern
- 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern
- 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen
- 225.0 Gerüste
- 225.1 Fugendichtungen
- 225.2 Spezielle Dämmungen
- 225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen
- 225.4 Brandschutzverkleidungen und dgl.
- 226 Fassadenputze
- 226.0 Gerüste
- 226.1 Verputzarbeiten (äussere)
- 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen
- 227 Äussere Oberflächenbehandlung
- 227.0 Gerüste
- 227.1 Äussere Malerarbeiten

- 227.2 Holzkonservierungen (äussere)
- 227.3 Holzbeiz- und Naturbehandlungen (äussere)
- 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz
- 228.0 Fenster- und Fenstertürläden
- 228.1 Rolläden
- 228.2 Lamellenstoren
- 228.3 Sonnenstoren
- 228.4 Blendschutzanlagen
- 228.6 Bewegliche Gitterabschlüsse (äussere)
- 229 Übriges

23 Elektroanlagen

- 230 Übergangsposition
- 231 Zentrale Starkstromanlagen
- 232 Starkstrominstallationen
- 233 Leuchten- und Lampenlieferung
- 234 Elektrogeräte
- 235 Telefonanlagen
- 236 Allgemeine Schwachstromanlagen
- 238 Bauprovisorien
- 239 Übriges

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage

- 240 Übergangsposition
- 241 Energiezulieferung, Lagerung
- 242 Wärmeerzeugung
- 243 Wärmeverteilung
- 244 Lüftungsanlagen
- 245 Klimaanlage
- 247 Spezialanlagen
- 247.0 Wasseraufbereitung
- 247.1 Druckluft für Regulierungen
- 247.2 Spezialfilter
- 247.3 Energierückgewinnung
- 247.4 Schutzraumbelüftungen TWP
- 247.5 Spezielle Kaminanlagen
- 247.6 Spezielle Energieerzeugung
- 248 Dämmungen HLK-Installationen
- 249 Übriges

25 Sanitäranlagen

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 250 Übergangsposition
- 251 Allgemeine Sanitärapparate
- 251.0 Lieferung
- 251.1 Montage
- 252 Spezielle Sanitärapparate
- 253 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate
- 254 Sanitärleitungen
- 255 Dämmungen Sanitärinstallationen
- 256 Sanitärinstallationselemente
- 257 Elektro- und Pneumatiktafeln
- **258 Kücheneinrichtungen**
- 259 Übriges
- 274 Spezialverglasungen (innere)
- 275 Schliessanlagen
- 276 Innere Abschlüsse
- 276.1 Bewegliche Gitterabschlüsse (innere)
- 277 Elementwände
- 277.0 Versetzbare Elementwände
- 277.1 Schieb- und Faltwände
- 277.2 Feststehende Elementwände
- 279 Übriges

26 Transportanlagen

- 260 Übergangsposition
- 261 Aufzüge
- 262 Fahrtreppen, Fahrsteige
- 263 Fassadenreinigungsanlagen
- 264 Sonstige Förderanlagen
- 265 Hebeeinrichtungen
- 266 Parkinganlagen
- 269 Übriges

27 Ausbau 1

- 270 Übergangsposition
- 271 Gipserarbeiten
- 271.0 Verputzarbeiten (innere)
- 271.1 Spezielle Gipserarbeiten
- 271.2 Gerüste
- 272 Metallbauarbeiten
- 272.0 Innentüren und -fenster in Metall
- 272.1 Metallbaufertigteile
- 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)
- 272.3 Innere Verglasungen aus Metall
- 272.4 Schutzraumteile
- **273 Schreinerarbeiten**
- **273.0 Innentüren und -fenster in Holz**
- **273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.**
- **273.2 Innere Verglasung aus Holz**
- **273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten**

28 Ausbau 2

- 280 Übergangsposition
- 281 Bodenbeläge
- 281.0 Unterlagsböden
- 281.1 Fugenlose Bodenbeläge
- 281.2 Bodenbeläge in Kunststoffen, Textilien
- 281.4 Bodenbeläge in Naturstein
- 281.5 Bodenbeläge in Kunststein
- 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten
- 281.7 Bodenbeläge in Holz
- 281.8 Doppelböden
- 281.9 Sockel
- 282 Wandbeläge, Wandverkleidungen
- 282.0 Fugenlose Wandbeläge
- 282.1 Tapeziererarbeiten
- 282.2 Wandverkleidungen in Naturstein
- 282.3 Wandverkleidungen in Kunststein
- 282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten
- 282.5 Wandverkleidung in Holz + Holzwerkstoffen
- 282.6 Wandverkleidung in Kunststoffen, Textilien
- 282.7 Gerüste
- 283 Deckenverkleidungen
- 283.0 Gerüste
- 283.1 Deckenverkleidungen in Metall
- 283.2 Deckenverkleidungen in Gips
- 283.3 Deckenverkleidungen in Mineralfasern
- **283.4 Deckenverkl. in Holz + Holzwerkstoffen**

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 283.5 Deckenverkl. in Kunststoffen, Textilien
- 283.6 Deckenverkl. aus Metall : Paneele, Lamellen
- 283.7 Deckenverkl. aus Metall : Raster
- 284 Hafnerarbeiten
- 285 Innere Oberflächenbehandlungen
- 285.0 Gerüste
- 285.1 Innere Malerarbeiten
- 285.2 Holzkonservierungen (innere)
- 285.3 Holzbeiz und -naturbehandlungen (innere)
- 286 Bauaustrocknung
- 287 Baureinigung
- 288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)
- 289 Übriges
- 311.3 Baumeisteraushub
- 311.4 Kanalisationen im Gebäude
- 311.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
- 311.6 Maurerarbeiten
- 311.7 Instandsetzungsarbeiten
- 312 Montagebau in Beton und vorfab. Mauerwerk
- 313 Montagebau in Stahl
- 314 Montagebau in Holz
- 315 Montagebau als Leichtkonstruktionen
- 316 Natur- und Kunststeinarbeiten
- 319 Übriges

29 Honorare

- 290 Übergangsposition
- 291 Architekt
- 292 Bauingenieur
- 293 Elektroingenieur
- 294 HLK-Ingenieur
- 295 Sanitäringenieur
- 296 Spezialisten
- 296.0 Geometer
- 296.2 Innenarchitekt
- 296.3 Bauphysiker
- 296.4 Akustiker
- 296.5 Gartengestalter
- 299 Übriges

BKP 3 Betriebseinrichtungen

30 Baugrube

- 300 Übergangsposition
- 301 Baugrubenaushub
- 309 Übriges

31 Rohbau 1

- 311 Baumeisterarbeiten
- 311.0 Baustelleneinrichtungen
- 311.1 Gerüste

32 Rohbau 2

- 320 Übergangsposition
- 321 Fenster, Aussentüren, Tore
- 322 Spenglerarbeiten
- 323 Blitzschutz
- 324 Bedachungsarbeiten
- 325 Spezielle Dichtungen und Dämmungen
- 326 Fassadenputze
- 327 Äussere Oberflächenbehandlungen
- 328 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz
- 329 Übriges

33 Elektroanlagen

- 330 Übergangsposition
- 331 Zentrale Starkstromanlagen
- 332 Starkstrominstallationen
- 333 Leuchten- und Lampenlieferungen
- 334 Elektrogeräte
- 335 Telefonanlagen
- 336 Allgemeine Schwachstromanlagen
- 339 Übriges

34 Heizung, Lüftung, Klima + Kälte

- 340 Übergangsposition
- 341 Energiezulieferung, Lagerung
- 342 Wärmeerzeugung
- 343 Wärmeverteilung

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 344 Lüftungsanlagen
- 345 Klimaanlage
- 346 Kälteanlagen
- 347 Spezialanlagen
- 348 Dämmungen HLKK-Installationen
- 349 Übriges

35 Sanitäranlagen

- 350 Übergangsposition
- 351 Allgemeine Sanitärapparate
- 352 Spezielle Sanitärapparate
- 353 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate
- 354 Sanitärleitungen
- 355 Dämmungen Sanitärinstallationen
- 356 Sanitärinstallationselemente
- 357 Elektro- und Pneumatiktafeln
- 358 Kücheneinrichtungen
- 359 Übriges

36 Transportanlagen

- 360 Übergangsposition
- 361 Aufzüge
- 362 Fahrtreppen, Fahrsteige
- 364 Sonstige Förderanlagen
- 365 Hebeeinrichtungen
- 366 Parkinganlagen
- 368 Sonstige Lageranlagen
- 369 Übriges

37 Ausbau 1

- 370 Übergangsposition
- 371 Gipsarbeiten
- 372 Metallbauarbeiten
- 373 Schreinerarbeiten
- 374 Spezialverglasungen (innere)
- 375 Schliessanlagen
- 376 Innere Abschlüsse
- 377 Elementwände
- 379 Übriges

38 Ausbau 2

- 380 Übergangsposition
- 381 Bodenbeläge

- 382 Wandbeläge, Wandverkleidungen
- 383 Deckenverkleidungen
- 384 Hafnerarbeiten
- 385 Innere Oberflächenbehandlungen
- 386 Bauaustrocknung
- 387 Baureinigung
- 388 Gärtnerarbeiten (Betriebseinrichtungen)
- 389 Übriges

39 Honorare

- 390 Übergangsposition
- 391 Architekt
- 392 Bauingenieur
- 393 Elektroingenieur
- 394 HLKK-Ingenieur
- 395 Sanitäringenieur
- 396 Spezialisten
- 399 Übriges

BKP 4 Umgebung

40 Terraingestaltung

- 400 Übergangsposition
- 401 Erdbewegungen
- 401.0 Baustelleneinrichtung
- 401.1 Erdarbeiten
- 409 Übriges

41 Roh- und Aussenarbeiten

- 410 Übergangsposition
- 411 Baumeisterarbeiten
- 411.0 Baustelleneinrichtung
- 411.1 Gerüste
- 411.3 Baumeisteraushub
- 411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebäude
- 411.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
- 411.6 Maurerarbeiten
- 411.7 Instandsetzungsarbeiten
- 413 Übriger Rohbau 1
- 413.2 Montagebau in Beton und vorfab. Mauerwerk

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 413.3 Montagebau in Stahl
- 413.4 Montagebau in Holz
- 413.5 Montagebau als Leichtkonstruktionen
- 413.6 Natur- und Kunststeinarbeiten
- 413.7 Schutzraumteile
- 414 Rohbau 2
- 414.1 Fenster, Aussentüren, Tore
- 414.2 Spenglerarbeiten
- 414.3 Blitzschutz
- 414.4 Bedachungsarbeiten
- 414.5 Spezielle Dichtungen und Dämmungen
- 414.6 Fassadenputze
- 414.7 Äussere Oberflächenbehandlungen
- 414.8 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz
- 415 Ausbau 1
- 415.1 Gipsarbeiten
- 415.2 Metallbauarbeiten
- 415.3 Schreinerarbeiten
- 415.4 Spezialverglasungen
- 415.5 Schliessanlagen
- 415.6 Innere Abschlüsse
- 415.7 Elementwände
- 416 Ausbau 2
- 416.1 Bodenbeläge
- 416.2 Wandbeläge, Wandverkleidungen
- 416.3 Deckenverkleidungen
- 416.4 Hafnerarbeiten
- 416.5 Innere Oberflächenbehandlungen
- 419 Übriges

42 Gartenanlagen

- 420 Übergangsposition
- 421 Gärtnerarbeiten
- 422 Einfriedungen
- 423 Ausstattungen, Geräte
- 424 Spiel- und Sportplätze
- 429 Übriges

43 Reserve

44 Installationen

- 440 Übergangsposition
- 443 Elektroanlagen
- 444 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen
- 445 Sanitäranlagen
- 446 Transportanlagen
- 449 Übriges

45 Erschliessung (innerhalb Grundstück)

- 450 Übergangsposition
- 451 Erdarbeiten
- 452 Kanalisationsleitungen
- 453 Elektroleitungen
- 454 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen
- 455 Sanitärleitungen
- 456 Nebenarbeiten
- 459 Übriges

46 Kleinere Trassenbauten

- 460 Übergangsposition
- 461 Erd- und Unterbau
- 462 Kleine Kunstbauten
- 463 Oberbau
- 464 Entwässerung
- 465 Werkleitungen und Kanalisationen
- 468 Ausbau

47 Kleinere Kunstbauten

- 470 Übergangspositionen
- 471 Baugrube
- 472 Tragkonstruktion
- 473 Oberbau
- 474 Entwässerung
- 475 Werkleitungen und Kanalisationen
- 477 Transportanlagen
- 478 Ausbau

48 Kleinere Untertagbauten

- 480 Übergangspositionen
- 481 Vortrieb
- 482 Verkleidung, Gewölbe
- 483 Oberbau

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 484 Entwässerung und Wasserversorgung
- 485 Werkleitungen und Kanalisationen
- 487 Transportanlagen
- 488 Ausbau

49 Honorare

- 490 Übergangsposition
- 491 Architekt
- 492 Bauingenieur
- 493 Elektroingenieur
- 494 HLKK-Ingenieur
- 495 Sanitäringenieur
- 496 Spezialisten
- 496.0 Geometer
- 496.1 Geologe, Geotechniker
- 496.2 Innenarchitekt
- 496.3 Bauphysiker
- 496.4 Akustiker
- 496.5 Gartengestalter
- 499 Übriges

BKP 5 Baunebenkosten

50 Wettbewerbskosten

- 500 Übergangsposition
- 501 Architekturwettbewerbe
- 502 Ingenieurwettbewerbe
- 503 Wettbewerbe für Umgebungsgestaltung
- 504 Wettbewerbe für künstlerische Gestaltung
- 509 Übriges

51 Bewilligungen, Gebühren

- 510 Übergangsposition
- 511 Bewilligungen, Baugespann, Gebühren
- 512 Anschlussgebühren
- 512.0 Kanalisation
- 512.1 Elektrizität
- 512.2 Übermittlung
- 512.3 Gas
- 512.4 Wasser
- 512.5 Fernheizung

- 512.6 Medien
- 519 Übriges

52 Muster, Modelle, Kopien, Dokumentation

- 520 Übergangsposition
- 521 Muster, Materialprüfungen
- 521.0 Muster
- 521.1 Materialprüfungen
- 522 Modelle
- 523 Fotos
- 524 Vervielfältigungen, Plankopien
- 525 Dokumentation
- 529 Übriges

53 Versicherungen

- 530 Übergangsposition
- 531 Bauzeitversicherungen
- 532 Spezialversicherungen
- 533 Selbstbehalt für Schäden während der Bauzeit
- 539 Übriges

54 Finanzierung ab Baubeginn

- 540 Übergangsposition
- 541 Errichten von Hypotheken auf Liegenschaften
- 542 Baukreditzinsen, Bankspesen
- 543 Baurechtszinse
- 545 Eigenkapitalzinsen
- 546 Liegenschaftensteuer während der Bauzeit
- 549 Übriges

55 Bauherrenleistungen

- 550 Übergangsposition
- 559 Übriges

56 Übrige Baunebenkosten

- 560 Übergangspositionen
- 561 Bewachung durch Dritte
- 562 Nachbarentschädigungen
- 563 Miete von fremdem Grund
- 564 Gutachten
- 565 Reisespesen

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
- 567 Anwaltskosten, Gerichtskosten
- 568 Baureklame
- 569 Übriges

57 Reserve

58 Rückstellungen und Reserven

- 580 Übergangsposition
- 581 Rückstellungen für zu erwartende Kosten
- 582 Reserven für Teuerung
- 583 Reserven für Unvorhergesehenes
- 589 Übriges

59 Übergangskonten für Honorare

- 590 Übergangsposition
- 591 Architekt
- 592 Bauingenieur
- 593 Elektroingenieur
- 594 HLKK-Ingenieur
- 595 Sanitäringenieur
- 596 Spezialisten
- 596.0 Geometer
- 596.1 Geologe, Geotechniker
- 596.2 Innenarchitekt
- 596.3 Bauphysiker
- 596.4 Akustiker
- 596.5 Gartengestalter
- 599 Übriges

BKP 6 Reserve

60 Übergangsposition

- 600 Übergangsposition

BKP 7 Reserve

70 Übergangsposition

- 700 Übergangsposition

BKP 8 Reserve

80 Übergangsposition

- 800 Übergangsposition

BKP 9 Ausstattung

90 Möbel

- 900 Übergangsposition
- **901 Garderobeneinrichtungen und Gestelle und dgl.**
- 908 Schutzraumausstattungen
- 909 Übriges

91 Beleuchtungskörper

- 910 Übergangsposition
- 919 Übriges

92 Textilien

- 920 Übergangsposition
- 921 Vorhänge und Innendekorationsarbeiten
- 929 Übriges

93 Geräte, Apparate

- 930 Übergangsposition
- 939 Übriges

94 Kleininventar

- 940 Übergangsposition
- 949 Übriges

95 Reserve

96 Transportmittel

- 960 Übergangsposition
- 969 Übriges

97 Verbrauchsmaterial

- 970 Übergangsposition
- 979 Übriges

98 Künstlerischer Schmuck

Baukostenplan (BKP): Unser Angebot **rot** markiert

- 980 Übergangsposition
- 989 Übriges

99 Honorare

- 990 Übergangsposition
- 991 Architekt
- 993 Elektroingenieur
- 996 Spezialisten
- 996.2 Innenarchitekt
- 999 Übriges